



Addendum N°1

DRP N° 365/20/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM/CSP/SP du 02/09/2020

Relative aux travaux de construction pour la mise en œuvre des projets communautaires dans le cadre du projet DEFISSOL.

Le présent addendum N°1 renseigne sur les quantitatifs manquants dans le devis quantitatif et estimatif concernant la réhabilitation de l'EPP d'Onigbolo. A cet effet il faudra considérer désormais à la page 31 de la Demande de Renseignement et de Prix, le Devis quantitatif suivant pour la réhabilitation de l'EPP d'Onigbolo :

REHABILITATION DE L'EPP D'ONIGBOLO

DEVIS QUANTITATIF

BON A LANCER

N° D'ordre	Désignation	U	Qté	Prix unitaire	Montant
I	Maçonnerie béton				
I.1	Reprise de la forme dallage de la terrasse	M2	67,52		
I.2	Correction des fissures dans le bâtiment et divers raccordements en maçonnerie	FF	01		
I.3	Démolition des claustras existantes	M2	9,3		
I.4	Fourniture et pose de claustras	M2	9,3		
II	Menuiserie-bois				
II.1	Fourniture et pose de serrure complète avec cylindre	U	04		
II.2	Dépose de la toiture existante	M2	340		
II.3	Fourniture et pose feuille de tôle ordinaire ondulées de 0,17	M2	340		

III	Badigeon-peinture				
III.1	Badigeon au foam sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment principal de l'EPP et sur les murs des toilettes existantes	Ens	01		
III.2	Peinture à huile sur menuiserie métallique des deux bâtiments de l'EPP	FF	01		
IV	Divers				
IV.1	Entretien de la charpente existante (renforcement au besoin)	FF	01		
TOTAL HT					
TVA					
TOTAL TTC					

au lieu du devis quantitatif ci-dessous figurant dans ledit dossier :

REHABILITATION DE L'EPP D'ONIGBOLO

DEVIS QUANTITATIF

D'ON A LANCER

N° D'ordre	Désignation	U	Qté	Prix unitaire	Montant
I	Maçonnerie béton				
I.1	Reprise de la forme dallage de la terrasse	M2			
I.2	Correction des fissures dans le bâtiment et divers raccordements en maçonnerie	FF			
I.3	Démolition des claustras existantes	M2			
I.4	Fourniture et pose de claustras	M2			
II	Menuiserie-bois				
II.1	Fourniture et pose de serrure complète avec cylindre	U			

II.2	Dépose de la toiture existante	M2			
II.3	Fourniture et pose feuille de tôle ordinaire ondulées de 0,17	M2			
III	Badigeon-peinture				
III.1	Badigeon au foam sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment principal de l'EPP et sur les murs des toilettes existantes	Ens			
II.2	Peinture à huile sur menuiserie métallique des deux bâtiments de l'EPP	FF			
IV	Divers				
IV.1	Entretien de la charpente existante (renforcement au besoin)	FF			
TOTAL HT					
TVA					
TOTAL TTC					

BON A LANCER

Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres est reportée au 12 / 11 / 2020 à 10 heures 00 minute au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d'Energie Electrique, au bureau 201, 2ème étage de la Direction Générale de la SBEE, sis à Ganhi, en face de la préfecture du Littoral. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à la même adresse à 10 heures 30 minutes à la salle 116 du 1^{er} étage.



La Personne Responsable des Marchés Publics,

Roland A. AGBOSSOU